

Kowiesy, dnia 13.01.2011 r.

ZP.341/1/2011

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów-Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej".

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Kowiesy działając zgodnie z art.38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji:

W związku ze zmianą w pierwotnym przedmiarze i kosztorysie ofertowym (roboty drogowe) niżej wymienionych pozycji:

- 34 zmienia się na 34 w nowym przedmiarze,
- 36 zmienia się na 36 i 37 w nowym przedmiarze,
- 84 zmienia się na 85 w nowym przedmiarze,
- 88 do 92 zmieniają się na 89 do 93 w nowym przedmiarze,
- 93 do 102 zmieniają się na 94 do 107 w nowym przedmiarze,
- 110 do 112 zmieniają się na 115 do 117 w nowym przedmiarze,
- 113 do 114 zmieniają się na 118 do 119 w nowym przedmiarze

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 26.01.2011 r.

Termin otwarcia ofert: 26.01.2011 r.

Zamawiający informuje, że pozostałe pozycje nie uległy zmianie.

Zmianie uległy profil podłużny, przekroje konstrukcyjne, przekroje przepustów– aktualne rysunki stanowią załączniki do SIWZ.

Ofertę należy przygotować w oparciu o zmieniony przedmiar.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Józef Luboiński