

ZP.271.3.2011

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 25.01.2011 r.  
dotyczące przetargu nieograniczonego  
„ZAKUP ENRGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW GMINY KOWIESY”**

Odpowiadając na wniosek Wykonawcy w sprawie zmiany zapisu §6 ust.5 w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy), który brzmi: *„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury rozliczeniowej”* na treść: *„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 14 dni licząc od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym zdarzeniu – płatności należy dokonać nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania faktury”* Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe, treść §6 ust.5 pozostaje w niezmienionej formie.

z up. Wójta  
/-/ Anna Gwardyńska  
spec. ds. gospodarki przestrzennej  
inwestycji i zamówień publicznych