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Specyfikacja techniczna

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sg
wymagania 0golne dotyczace wykonania i odbioru rob6t wzwigzku z wykonaniem nadbudowy i

przebudowy budynku straznicy OSP na $wietlice wiejska w Lisnej.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem opisanym ponadto poprzez:

Gtéwne kody CPV:
45000000 -7 - Roboty budowlane
45400000 - 1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Szczegotowe kody CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421141 -4 - Instalowanie przegrod
45410000 - 4 - Tynkowanie
45431200 -9 - Ktadzenie glazury
45431100 -8 - Ktadzenie terakoty
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskie;
45442100 -8 - Roboty malarskie
45321000-3 - Izolacja cieplna
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45261410-1 - lzolowanie dachu
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000 - 6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét o zakresie, ktory

obejmuje:



a) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

b) Rozbiorka czeSciowa stropu i wykonanie schodéw Zelbetowych wewnetrznych

c) Wykonanie prac remontowych i wykonczeniowych wewnatrz /zeskrobanie starej farby,
zagruntowanie, gipsowanie, malowanie $cian i sufitow, wymiana oktadziny podtogowej/;

d) Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem

e) Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku;

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inz. Michata

Krawczyka.

2.0bowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacii
projektowe;j;
Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w catodci lub cze$ciowo

i w terminie ustalonym przez Inwestora i zaakceptowanym przez Wykonawce;

3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajace.
Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robot - zaakceptowanego przez Inwestora;
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru
koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy;

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlinoSci: paliwem,
olejem, chemikaliami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c) mozliwo$cig powstania pozaru



e Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robét).

e Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.

e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

e Prowadzenie robot w taki sposdb, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszych i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiednich budynkow

e Prawidtowe oznakowanie wyjazddw i wjazdéw na budowe

e Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiordbw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowg

e Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek, zalecen

oraz obowigzkow

4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacije Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢
i przydatnos$¢ do robot.

Sktadanie materiatbow wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa

i umoZzliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy, szkfo, drewno tworzywa sztuczne i inne zbedne Zamawiajgcemu materiaty —

Wykonawca wywiezie na wysypisko Smieci na swoj koszt.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jako$¢ robot
wykonywanych, szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.
Aprobaty techniczne poszczegdinych zestawdw wyrobow do wykonywania docieplen $cian

zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie rob6t zwigzanych z nakfadaniem



I wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkdw przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje
mozliwo$¢ prowadzenia robdt w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na
dany zestaw wyrobow to dopuszcza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru,
przy nagrzanych powierzchniach elewaciji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C

w ciggu godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaC jako$¢ rob6t okreslong

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

8. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Dobor $rodkow transportu, wymaga

akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do

przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych.

Kontrola powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do
wykonywania robét ociepleniowych);

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych;

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) Roboty rozbiorkowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie robét :
- rozbidrka podtdg $lepych na legarach
- skucie wylewek betonowych,
- rozbidrka $cian murowanych
- wykucie z muru oscieznic drewnianych,

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:



e upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo osob i dobr. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za
pyly zanieczyszczajace Srodowisko.
Elementy betonowe, Zelbetowe i $ciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage
zwrocic¢ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podstemplowanie. Materiaty posegregowac, wynie$¢ na zewnatrz i odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Usuniecie wszystkich oblicowek (zapraw, itp.), demontaz elementéw wykornczeniowych, rurociggdw,
wyposazenia, wyktadzin podtogowych, oktadzin $cian i stropow nalezy wykona¢ bez naruszenia
konstrukcji no$nych.
W pierwszej kolejnosci wyjac skrzydto z oscieznicy, nastepnie wyku¢ recznie oscieze. Na czas
prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym
wskazanym przez Inwestora.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Je$li zachodzi taka koniecznos¢, to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczyc¢ folig malarska wszystkie miejsca mogace ulec zniszczeniu przy powyzszych robotach.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych.

b) Roboty betonowe

Roboty zwigzane z wykonaniem schodéw wewnetrznych oraz stropu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan



Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegoinie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac

zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtaciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich koroz;ji.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢
4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie

i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.



Whbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos¢ otuliny.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem

Zahezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

¢) Docieplenie $cian zewnetrznych :

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy skontrolowa¢ podtoze. Polega to na sprawdzeniu
powierzchni i rownosci podtoza. W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac proby przyklejania piyt

izolacyjnych do podtoza.

W celu osiggniecia wymaganych parametrow izolacyjnych $cian zewnetrznych zaprojektowano
docieplenie tych Scian od poziomu terenu do poziomu dachu. Docieplenie nalezy wykona¢ ptytami ze
styropianu EPS 038 jednowarstwowo szczelnie.

Ocieplenie Scian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej — mokrej”. Warstwe izolacji termicznej stanowi
warstwa styropianu grubosci 15 cm.. Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do géry. Klej nalezy
nanosi¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentow systeméw. Ciggte nanoszenie materiatow na
catg powierzchnig ptyt moze by¢ stosowane tylko na réwnych podtozach. w pozostatych przypadkach
nalezy naktada¢ materiat metodg "pasmowo-punktowg" z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia
przy systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.
Nieréwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny.
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty, lecz nie
wcze$niej niz przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sie dybli z tworzywa sztucznego w iloSci
od 4 do 8 szt./m2.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikbw mechanicznych trzeba przeprowadzi¢ proby
no$nosci tacznikéw. Po ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikow mocujacych izolacje
nalezy sporzadzic z tej czynnosci protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane
pomiaru i opis badania z podaniem parametréw uzytego urzadzenia.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ styropianem grubosci 3 cm. Styk wykonczonego
oScieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do
uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki, tadmy rozprezne oraz listwy z materiatem

rozpreznym.

Zewnetrzng warstwe wykonczenia stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny do pomalowania farbg
silikatowg w kolorach okreslonych w projekcie, o fakturze baranka i grubosci ziarna 1,5 mm. Natomiast
warstwe wykonczeniowg cokotéw stanowi cienkowarstwowy tynk kamyczkowy o odpowiedniej
kolorystyce i uziarnieniu 1,4 mm. Powierzchnig¢ pod tynkiem mineralnym jak i kamyczkowym nalezy

zagruntowac.
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UWAGA: Przed pomalowaniem elewaciji palete koloréw nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Obrébki blacharskie parapetéw projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,70
mm. Obrébki blacharskie powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojnej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytgq ochrone powierzchni
$ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na
tynk i warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna — parapety zewnetrzne- winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym

odptyw wody (nie mniej niz 2%).

Przed przystapieniem do projektowanych rob6t dociepleniowych, nalezy:

- zdemontowac istniejace w obrebie Scian obrdbki blacharskie (parapety, rury spustowe, przewody
odgromowe).

- zdemontowac starg i 0sadzi¢ nowg stolarke okienng i drzwiowg,

W przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ Scian nalezy przed przyklejeniem styropianu zlikwidowac
pekniecia poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawg cementowa.

Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanje

grubosci 0,5 mm oraz zamontowa¢ nowy system orynnowania z blachy stalowej ocynkowane;.

d) Wymiana konstrukcji dachu wraz pokryciem

Istniejacq konstrukcje drewniang dachu nalezy rozebra¢. Wszystkie Sciany wyrownac

przez podmurowanie ceglg petng na zaprawie cementowo-wapiennej lub rozebranie do poziomu
+3,22m. Na tak przygotowanym podtozu wyla¢ wieniec Zelbetowy 28 x 25 cm z betonu C 20/25,

zbrojone pretami ze stali A-lll 4 @ 12 i strzemiona ze stali A-l @ 6 co 25 cm.

UWAGA! taczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m - dotyczy

szczegolnie narozy budynku.

Na wiericach utozy¢ murtaty o przekroju 10x25¢cm mocowane do wienca na kotki rozprezne M14-
L=210mm co 1,0m a na nich uktada¢ wigzary drewniane mocowane do murtaty tacznikiem ciesielskim

typu KOELNER ziacze katowe réwnoramienne Plus D-ZK-105 WZ z obu stron wigzara.
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Na czesci budynku gdzie wystepujq stropy wykona¢ tradycyjng wiezbe dachowg z krokwiami o
przekroju 8x18 cm i jetkami 6x18cm. Murtaty 14 x 14 cm mocowane za pomocg kotew stalowych M14
co 1.0 m.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki w kolorze grafitowym. Na wywiewki zamontowac kapturki z
PCV chronigce przed dostawaniem sie do $rodka wod opadowych lub $niegu.

Sufit w cze$ci bez stropu wykonac z podwdjnej ptyty g-k na ruszcie stalowym mocowanym do dolnych

pasdw wigzarow.

e) Montaz stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej:

Projektuje sie wstawienie nowych okien PCV w kolorze biatym. Projektowane okna muszg spetnia¢
warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby U= 1,1W/m2 K.

Projektuje sie takze wymiane stolarki zewnetrznej drzwiowej na nowe drzwi aluminiowe. Projektowane
drzwi muszg spetnia¢ warunek izolacyjnosci termicznej U < 2,5W/m?2 *K oraz szyby zamontowane w
skrzydtach musza by¢ wykonane jako bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz El 30 bez progu. Drzwi wewnetrzne miedzylokalowe ptycinowe.

f) Wykonanie prac remontowych i wykonczeniowych wewnatrz budynku

Zeskrobac stare powfoki malarskie, a nastepnie wykona¢ nowe z farby akrylowe;.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest suszenie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukorczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,
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- oktadzinowanie $cian
Potozy¢ ptytki Scienn,e gatunek |, fuga szerokosci 3 mm, wodoszczelna i nienasigkliwa. Wysoko$¢
licowania cian ptytkami na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca, lub bezpo$rednio do
rownego i gtadkiego podtoza. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki. Spoiny podziatow Sciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane
i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa pacq zebata, mozliwie w jednym kierunku, na
takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy,
nalezy naniesS¢ ptytke i docisna¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania pofozenia plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. Bezposrednio po
utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki.
Nie wolno czyscic glazury na sucho. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny
stosowac profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,

aby licowat z ptytkq w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

- posadzki z ptytek terakotowych typu GRESS
Terakote przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni.
Klej nalezy rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Klej powinien by¢ natozony
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie posadzki.
Powierzchnia z natozong warstwa kleju powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut. Naktadajac ptytke, trzeba jq lekko docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-
6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokoSci spoiny nalezy

stosowaC wkfadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunga¢ nadmiar kleju ze
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spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeti¢

spoiny zaprawg do fugowania.

- Wymiana Stolarki drzwiowej wewnetrznej;
Poza drzwiami p.poZz. stalowymi, zastosowac stolarke drzwiowg wewnetrzng typu PORTA z trzema
zawiasami, gdzie wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest dwustronnie okleing CPL.
Drzwi wyposazone w zamek z wktadka typu Yale a drzwi tazienkowe w zamek fazienkowy.
Przed osadzeniem nowych elementéw stolarki, oScieza otwordw drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢
i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
W sprawdzone i przygotowane oScieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢c w osciezach. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w
poziomie za pomocag klindw drewnianych.
Do mocowania drzwi uzywaé oryginalnych kotkow rozporowych lub kotew (zabezpieczonych
antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegto$¢ kotkéw lub kotew od zigcz
naroznikowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 30 cm, natomiast odlegto$¢ migedzy kotkami lub kotwami

nie moze by¢ wigksza niz 75 cm.

Punkty mocowania nalezy umieszcza¢ zarébwno na pionowych, jak i tukowych elementach
oscieznicowych.

Po zamocowaniu drzwi nalezy usung¢ kliny drewniane, a nastepnie przestrzen pomiedzy o$cieznicq
a Sciang i wegarkiem wypetni¢ piankg poliuretanowa. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci, styki
obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowa.

Po zmontowaniu stolarki drzwi doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarki nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartosci:

- luzy miedzy skrzydtami  + 2 mm,

- luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg — 1 mm.

- Scianki dziatowe;

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu

i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
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Pustaki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-4
Nalezy zwr6ci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymato$¢ i konsystencie.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycina¢ i dopasowywac do dowolnych ksztattdw za pomoca pity
recznej. Dzieki temu mozliwe jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy odznaczajacy
sie duzq nasigkliwo$cia, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkéw nie
powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych.

- odchytki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wigksze niz £3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich diugo$ci, a Sciany poprzeczne i podituzne wykonywaé
jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych

prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadte w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywac¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian

przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu Scian.

- tynki cementowo - wapienne;
Do wykonywania tynkdw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murdw, 1j. nie wcze$niej niz 2 tygodnie.
Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byc¢:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie

(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢
wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikdw sypkich.

Podtoze z elementdw ceramicznych, pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubo$ci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu
dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg paca drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, . ok. 1 tygodnia, powinny byé

zwilzone woda.

- sufity podwieszone;

Czynno$ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:

« trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakdw i tyczenie poziomu przysztego sufitu

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretdw mocujgcych,

+ zamocowanie profilu przysciennego,

« zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

* wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,
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Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajace ceowniki walcowane na gorgco.

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjgq £0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg £0,03 mm. Przedtuzenia odcinkéw profili nodnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej dtugosci, aby zapewni¢
odpowiedni stopieni obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

* Ktorych szeroko$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne
profile UD. Profile CD ukfada¢ pomiedzy $cianami podtuznymi. Ich korice umieszczane sg pomiedzy
potkami profilu przy$ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakdéw usytuowanych
wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz 160cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od
grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

* Wiekszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy krzyzowy.
W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm.
Zawiesza sie na nich gorng warstwe rusztu, ktorg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana
bedzie ptyta g-k, zawiesza sie na tacznikach krzyzowych obejmujacych gormy profil i wcisnietych
zatrzaskowo pomiedzy pdtki dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami no$nymi w zalezno$ci od kierunku mocowania piyt

gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe mogq by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

* Mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow

no$nych rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdtuz elementow no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi

krawedziami,
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Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

« Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem

(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzeddw znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

« Styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy ditugosci ptyty

* W przypadku zastosowania dwoch warstw plyt g-k to drugq warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac jq o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Obrdbke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujac licowa strone piyty, tak aby karton

byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecia¢ jg od spodu. Wyciecia ksztattdw w ptycie uzyskuje sie
za pomoca ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretow np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 6
30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretdw powinny by¢ tak
docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu

lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementdw mocujacych nalezy zagruntowac farbg,
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowa. W czasie montazu ptyt nalezy uwazac aby ich nie uszkodzic i

nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

- remont schodow wejsciowych

Z uwagi na znaczne zuzycie, liczne uszkodzenia i wykruszenia istniejacej konstrukcji oraz cze$ciowg
rozbiorke w celu docieplenia cokotu budynku planuje sie remont schoddw zewnetrznych.
Scianki oporowe nalezy wykonaé z palisady o przekroju 12x18 cm i diugoéci od 40 — 90 cm na tawie
betonowej. Migdzy Sciankami z palisady utozy¢ kostke betonowg gr.6cm typu Polbruk kolor szary
uprzednio wykonujgc nastepujace warstwy:

- podsypka z piasku Sredniego, zageszczona poprzez wibrowanie,

- podbudowa z chudego betonu kl. C8/10,
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- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr.5¢cm,

Zakres i sposob wykonania remontu:

- istniejgce schody z betonu skué.

- wykona¢ wykopy pod Scianki oporowe

- wyla¢ sciany oporowe z betonu C20/25 i zazbroi¢ je podwdjng siatkq

- wykona¢ podsypke z piasku Sredniego, zageszczong poprzez wibrowanie,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu kl. C8/10,

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr.5¢cm,

- utozenie kostki betonowej gr.6cm typu Polbruk kolor szary
Kostka  betonowa  wibroprasowana.  Powierzchnia ~ kostki ~ powinna  by¢  réwna
i szorstka bez peknie¢, plam i ubytkow. Stopnie montowa¢ w kierunku od dotu biegu ku gorze, opierajac
kolejne stopnie na nizej potozone. Stopnie schodéw zewnetrznych nalezy uktada¢ ze spadkiem 1-2%
(w kierunku od budynku) dla zapewnienia odptywu wody opadowe;.
W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, nalezy zawsze miesza¢ kostke z
trzech réznych palet. Kostki uktadac¢ stosujgc spoine szerokosci 3 + 5 mm. Kostke uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowe; 1:4
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 5cm. Podsypke zgamia¢ ponad przymiarami tak,
aby kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki zageszczac
dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie réznic wysoko$ci kostki
dopuszczalnych tolerancja.
Pod warstwg podsypki wykona¢ podbudowe z chudego betonu kl. C8/10. Podbudowe z chudego betonu
nalezy dylatowaC poprzez nacigcie szczelin na gt. 6 cm w kwadratach 2,5 m x 2,5 m (w poczatkowej
fazie twardnienia).
Na styku schoddw z murem budynku nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg

bitumiczng np. w technologii Ceresit.

Zageszczenie nawierzchni brukowej
Zageszczenie wykona¢ w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — 5 mm, a nawierzchnie
skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie rownomiernie przy pomocy ubijarki z przektadka
gumowa zage$ci¢ powierzchnie, az do uzyskania stateczno$ci nawierzchni. Po
zakonczeniu zageszczenia uzupetnic materiat spoin, mozna sie wspomagac wykorzystujac

zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem woda. Przy uktadaniu
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10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzic, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy

-protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow robét

- ksiegi obmiarow / stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia
robot zamiennych i dodatkowych.

- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosSci i wyniki badan Wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie
uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

- korespondencja na budowie

- o8wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

e Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
e Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych

ilosci i asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robét
okre$lonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych

12. Odbidér robét
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej.  Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjq projektowg oraz

z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej

w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie

odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne

dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii

projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.

13. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace

dokumenty:

e uwagii zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

e ksiegi obmiarow

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i wyrobdw

e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej -

oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakorczenia robot

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 08¢ i jako$¢ zakoriczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego
i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowe;j
w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie

odbioru.
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W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$C rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.

15. Kontrola jako$ci bedzie polegaé na :

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.

Kontrola zgodnosci cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wymiarow, sprawdzeniu pionowo$ci zamontowanych okien i poprawnosci
zamykania,
- szczelnosci stykdw oscieznic z murami,
- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia i uszczelnienia.
Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oScieznicy, ale
nie wigcej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢
bez zacig¢. Otwarte skrzydfa okienne nie moga sie¢ samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dale;
sie otwiera¢ lub zamykac. Zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie

wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Kontrola jako$ci rozbiérki polega na wizualnej ocenie kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu

braku zagrozen na miejscu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkow.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku: -pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu;

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z

podtoza, pilsni itp. ;
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- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Wymagania dla oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania drzwi.

Kontrola zgodnosci cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wymiardw, sprawdzeniu pionowo$ci zamontowanych okien i poprawnosci zamykania;

- szczelnosci stykdw oscieznic z murami;

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oScieznicy, ale nie
wiecej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec.
Otwarte skrzydta nie mogq sie samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) otwieraC lub zamyka¢. Zamkniete

skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rbwnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania sufitow podwieszonych.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci przeciecie ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0.5mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:

* dziur, zataman i pekniec,

* zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

23



* czes$ciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

* rozwarstwienia sie,

* gnicia kartonu lub wykwitoéw plesni,

« zaciekdw na kartonie,

* odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.
Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

« - stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

* - by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

Wszystkie odbiory jako$ciowe dokonywac w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
16. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych

materiatdw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub

dotaczone do niej w formie zatacznika.

17. Podstawa ptatnosci

Za jednostke wykonanych prac zgodnie z obmiarem, harmonogramem ptatno$ci i podziatem na typy

prac.

19. Przepisy zwiazane

1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138,
poz. 1554)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z p6zn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (Dz. U. z 2002 r. Nr 160, poz. 1386 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555)

9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr47, poz. 401)
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52.

53.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Wydawnictwo Arkady 1989 r.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 18, poz.1098)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z
2004 r. Nr 180, poz.1860)

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru

Wymagania podstawowe

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiagkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozporzadzenie  Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych
i ustalenia tolerancii.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodéw

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz Swiatem elektrycznym

Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkow

Instrukcja ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych;
PN-91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia;

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami;

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia;

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych

i ustalenia tolerancii;

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii;
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54.
55.

56.
57.

58.
59.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych;

PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiaréw;

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady,

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne;

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementdw budowlanych wykonczeniowych;

Opracowat:

mgr inz. Michat Krawczyk
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